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PROJETO BASICO
1. OBIJETO

Constitui objeto de interesse a obra de construgdo da Area de Lazer no bairro Jardim Zavaglia,
localizado a Rua Deputado Antonio Donato, na APU n220.107, Sao Carlos - SP.

A area de interesse deverd ser de prévio conhecimento da CONTRATADA através de visita
técnica, conforme este Projeto Basico.

As descricOes dos materiais e servicos estdo constantes no Memorial Descritivo.

2. JUSTIFICATIVA

Em setembro de 2019, foi aprovado no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano o
repasse de verbas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano para a realizacdo de
diversas obras no municipio de S3o Carlos. Por solicitacdo da Secretaria Municipal de
Habitacdo e Desenvolvimento Urbano — SMHDU, a Prohab ficou incumbida de realizar
algumas dessas obras.

Entre elas estd a Area de Lazer do Jardim Zavaglia. Apds a intervengdo, passara a contar com
um playground acessivel, quadra, pista de caminhada e iluminagdao em toda a area, trazendo
beneficios na area da saude preventiva, na seguranca publica e na qualidade de vida dos
moradores da regido.

3. SINTESE DO SERVICO

O Projeto Basico foi elaborado levando em atendimento ao art. 122 da Lei 8.666/93 como
seguranca, funcionalidade e adequacdo ao interesse publico, economia na execugao,
conservagao e operagao, possibilidade de emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologia e
matérias-primas existentes nos locais para execucdo, conservando a operacdo, facilidade na
execucdo, conservacao e operacdo, sem prejuizo da durabilidade da obra ou servico, adogdo
de normas técnicas, de saude e de seguranca do trabalho adequadas e minimo impacto
ambiental.

Por se tratar de servicos especializados, serdo executados por funciondarios especializados da
CONTRATADA. A CONTRATADA devera deixar o local limpo e reconstituido e atender a todas
as exigéncias legais, bem como arcar com as taxas e licencas necessdrias para execuc¢do da
obra ou servico, quando for o caso.

A atividade ndo estd relacionada no anexo | da Resolucdo CONAMA n2 237 de 19 de
Dezembro de 1997, portanto a atividade ndo esta condicionada a obtencdo de licenciamento
ambiental.

Os materiais a serem usados na obra serdo de 12 qualidade e aplicados de acordo com as
especificacOes, projetos e normas especificas ABNT.

A empresa participante devera analisar todas as partes constituintes do Projeto Basico e seus
anexos, declarar que esta ciente das condi¢Ges logisticas dos locais onde ocorrerdo as obras;
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considerar as despesas com mobilizagao incluindo deslocamento de materiais, funcionarios,
técnicos e operdrios, bem como hospedagem e alimentacdo; apresentar toda a
documentacao solicitada.

A empresa participante deverd estar devidamente habilitada para construcdo civil e possuir
técnico responsavel pela execucdo da obra ou servi¢o, tendo assim, pleno conhecimento da
matéria e apta a contabilizar os servicos que ndo estiverem totalmente detalhados e inclui-los
no prego global.

Em consonancia ao item IX do artigo 62 da Lei n? 8.666/1993 o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com precisdao necessdria, para caracterizar a obra ou servigos objeto
da contratagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica, a adequada redugdo do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e
do prazo e suas alineas de “a” a “f”.

O Projeto Basico foi elaborado de forma a atender ao item IX do Art. 62 da Lei n2 8.666 as
letras de “a” a “f”, quanto a solu¢do adotada como a que melhor atende ao interesse publico
e alcance do objeto para atender a populagdo, visando fornecer elementos e subsidios que
possibilitem a implantacdo da obra ou servico e com isso atender o que preconiza a
CONTRATANTE em atendimento ao art. 72 da Lei n? 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas
alteragdes posteriores.

Deverad ser respeitado o Cronograma Fisico-Financeiro, parte constituinte do Projeto Técnico,
sendo que o inicio da execucdo devera respeitar as condi¢cdes sazonais do local de
implantagao identificados neste documento e seus anexos e devidamente especificado em
Contrato.

Das alteracOes de projeto e prazos, devera ser devidamente justificada e encaminhada a
CONTRATANTE para andlise e aprovacdo pelo fiscal da obra e o coordenador desta, sendo
qgue, qualquer alteracdo que implique prorrogacdo da vigéncia de Contrato deverd ser
encaminhada com antecedéncia de 30 dias ao fim da vigéncia para analise e aprovacdo de
todas as areas técnicas e administrativas pertinentes.

A CONTRATADA devera encaminhar mensalmente relatério situacional da obra, com registros
fotograficos datados, assinados pelo técnico responsavel e representante legal da empresa,
para acompanhamento e programacdo de vistoria. As Faturas deverdo respeitar as clausulas
contratuais referentes ao pagamento e ser acompanhado de relatdrio situacional da obra,
com registro e planilha de medicdo, assinado pelo técnico responsavel e representante legal
da empresa, para andlise, vistoria no local da obra para comprovacao e retificacdo da Fatura e
posterior pagamento.

A empresa devera comunicar oficialmente o término da obra, juntamente com relatério final,
registro fotografico, planilha de medicdo e Fatura. A CONTRATANTE devera compor comissao
para o recebimento da mesma, constituida no minimo do fiscal da obra, representante
administrativo e outros a cargo da coordenacdo. Apds a vistoria sera efetuado um termo
circunstanciado de recebimento provisério, pelo fiscal da obra e assinado pelas partes;
posteriormente o termo circunstanciado definitivo pela comissao designada, apds o decurso
do prazo de observacao, definido em Contrato, comprovando a adequacdao do objeto aos
termos contratuais, assinados pelas partes.

4. META FISICA
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Execucdo de obra de reparos em alvenaria, reforco estrutural, descupinizacao, troca de forro,
e cobertura de estacionamento conforme especificacdes técnicas, em um prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

5. VALOR ESTIMADO

O custo total da obra estda estimado em R$ 336.482,63 (trezentos e trinta e seis mil;
quatrocentos e oitenta e dois reais e centavos acima). Sera empreitada por prego global.
Todos os precos de servicos, materiais, equipamentos e mdo-de-obra foram estimados tendo
como base os precos utilizados no mercado atual.

A fonte de referéncia para elaboracdo das Planilhas Orcamentarias com estimativas de precos,
constantes no projeto, foi o Sistema Nacional de Precos (SINAPI), o Sistema de
Acompanhamento de Obra (SIURB), ambos da Caixa Econb6mica Federal, e o Sistema da
Companhia Paulista de Obras e Servigos (CPOS).

6. DA VIGENCIA

O prazo de execugdo dos servicos terd inicio a partir da data de emissdao da Ordem de Servico
ou documento equivalente.

7. DO PRAZO

O prazo maximo para a conclusao das obras sera de acordo com o quadro a seguir:

ITEM SERVICO PRAZO PARA EXECUGAO

01 CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER 90 DIAS

No cronograma de Execucdo Fisico-Financeiro, estdo definidas as etapas relacionadas a
execucdo do Contrato e iniciada a execucdo, sera de forma continua sem sofrerem solucdo de
continuidade e executadas de acordo com este Projeto Basico.

No caso do Contrato venha a ser suspenso em decorréncia de motivo superveniente por
periodo indeterminado, a suspensdo serd comunicada a CONTRATADA pela CONTRATANTE.
Cessado o motivo que ocasionou a suspensdo a CONTRATADA serd comunicada e o
cronograma prorrogado como o acréscimo do periodo em que esteve suspenso.

8. PLANILHA DE CUSTO DAS OBRAS
E SERVICOS

Todos os precos da planilha deverdo estar grafados em Real (RS).
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A CONTRATADA deverd seguir fielmente as especificacdes técnicas deste projeto, nao
alterando o objeto deste Contrato.

Os casos nao abordados serdo definidos pela fiscalizacdo, de maneira a manter o padrado de
qualidade previsto para a obra em questao.

A Planilha Orcamentdria apresentada corresponde ao volume de materiais e servigos
previstos para a execucdo da obra conforme Projeto Bdsico apresentado na especificacdo
técnica de construgao.

A Planilha Or¢amentdaria apresentada é de Servicos com Aplicagdo de Materiais. Estdo
embutidos todos os custos necessarios a implanta¢cdao da obra em questdo no Projeto Basico
apresentados, mesmo os omissos acrescidos do percentual relativo ao BDI (Bonificagao e
Despesas Indiretas).

Deverdo estar embutidos na planilha todos os custos para atendimento do objeto, mesmo os
0omissos.

Os cronogramas apresentados como anexos ao Projeto Basico deverao servir como referéncia
para os interessados elaborarem suas propostas. O contratado devera apresentar seu
Cronograma Fisico-Financeiro detalhado em até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato,
que sera submetido a aprovacao pela fiscalizacdo. Esse cronograma servird como base para os
cronogramas das empresas terceirizadas.

O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo contratado e aprovado pela fiscalizagao,
em até 10 (dez) dias uteis contados de sua entrega pelo contratado, servira como base
também para o acompanhamento da evolug¢do dos servicos e eventual indicativo de atraso,
passivel de sancdes, devendo ser observado os marcos temporais previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro.

O contratado devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a produtividade de
suas maquinas, equipamentos e mao de-obra, sem, contudo, exceder o prazo aqui estipulado.
Tal planejamento, incluido plano de ataque, maquindrio a ser utilizado, plano de intervencdo
nas areas de realizacdo da obra, cronograma fisico detalhado e producdo esperada, devera ser
submetido a aprovacdo prévia da fiscalizacdo em até 10 (dez) dias apds o recebimento da
Ordem de Servico.

Os equipamentos que o contratado levar para o canteiro, ou as instalacdes por ele executadas
e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados com autorizacdo
formal da fiscalizacdo.

A fiscalizacdo ndo aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento
tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

9. DO PAGAMENTO

A liberacdao da primeira fatura ficara condicionada a apresentacdao, pela CONTRATADA, da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa a obra objeto do Projeto Basico, e
mediante a conclusdo dos itens da Planilha Orcamentaria (anexo) em moeda corrente
nacional, de acordo com as condi¢des constantes da proposta da CONTRATADA e aceita pela
CONTRATANTE, mediante a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, em 03 (trés) vias,
correspondente a parte executada, de acordo com as demais exigéncias administrativas em
vigor e ap0s atestada a sua execucdo, pela fiscalizacdo.
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A Nota Fiscal/Fatura devera ser acompanhada dos demais documentos comprobatdrios do

cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA.

A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
e Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no

Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao
prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada.

e Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

e Se a contratada vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relacdo a
previsdao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo de a
CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo,
desde que nado fique constatado atraso na execugdo dos servigos
entendidos como criticos.

e Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a CONTRATADA
devera apresentar comprovacdo de matricula da obra junto a
Previdéncia Social.

No caso de etapas nao concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas
os servigos efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na
etapa subsequente.
A aprovagao da medigao prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.
Apds a aprovagdo, a CONTRATADA emitirad Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memdria de calculo
detalhada.
O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Projeto Basico.
O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente executados, bem
como as seguintes comprovacoes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

e Do pagamento da remuneracdo e das contribui¢cdes sociais (Fundo de

Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social), correspondentes

ao més da ultima Nota Fiscal ou Fatura vencida, quanto aos
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empregados diretamente vinculados a execugao contratual,
nominalmente identificado;

e Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao
SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada
no artigo 292 da lei n2 8.666, de 1993; e

e Do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, correspondentes a ultima
Nota Fiscal ou Fatura que tenha sido paga pela Administracao.

Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores
ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a CONTRATANTE.

Antes do pagamento, a CONTRATANTE realizard consulta on-line ao SICAF e, se necessario,
aos sitios oficiais, para verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA,
devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

Baseado no Acérddo n2 1054/2012 — TCU - Plendrio — A cada ato de pagamento, a
CONTRATADA devera apresentar a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT e outros
documentos exigidos em Contrato.

10. DAS OBRIGACOES DA
CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso
da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro.

Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
CONTRATADA.

Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para configurar caso
fortuito ou de forca maior, dando, por escrito, as razées de sua eventual aceitacdo ou
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recusa, no prazo maximo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados do recebimento dos
documentos de comprovagao.

11. DA CONTRATADA

Executar os servigos conforme especificagées deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade especificadas neste Projeto Basico.
Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os servicos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.
Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE.
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigido no Projeto Basico, ou
dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de
prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI.
Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
gue adentrardo o 6rgdo por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributdrias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere responsabilidade a CONTRATANTE.
Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais
e distribuicdo civel de toda a mao-de-obra oferecida para atuar nas instalacdes do
orgao.
Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obriga¢des relativas a execug¢ao do servico, conforme descrito
neste instrumento.
Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
CONTRATANTE.
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndao executar atividades ndo abrangidas pelo Contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de funcao.
Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacdo dos servicos.
N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condices de trabalho e qualificacdo exigidas no Contrato.
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Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato.
Executar o objeto desta contratacdo de acordo com as especificacdes do Projeto
Basico e do Projeto Executivo.
Recolher os tributos que venham a incidir sobre os Servicos, reservando-se a
CONTRATANTE o direito de deduzir dos valores a serem pagos a CONTRATADA as
guantias correspondentes aos tributos eventualmente por ela nao recolhidos.
Facultar a CONTRATANTE, a qualquer tempo, a inspegdo técnica, objetivando o
acompanhamento da execug¢ao dos servigos.
Nao transferir, total ou parcialmente, o objeto do Contrato.
Manter, durante toda a execug¢ao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condic¢des de cadastramento e qualificagao exigidas no Contrato.
Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE e atender as
reclamacgdes desta.
Facilitar, por todos os meios, a execuc¢do dos trabalhos de fiscalizagdo dos servicos da
CONTRATANTE.
Observar os requisitos minimos de qualidade, resisténcia e seguranca determinados
nas normas técnicas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
Remover, na conclusdo dos servigos, todo o entulho de material, de acordo com as
normas ambientais.
Obedecer as exigéncias contidas na Norma Reguladora (NR) n? 18 do Ministério do
Trabalho, publicada no Diario Oficial da Unido em 07 de Julho de 1995, quanto as
condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao.
Registrar, previamente, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA-SP, a
obra objeto deste Contrato, mediante a competente Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, na conformidade do disposto no art. 62 da Lei n® 5.194/66, no art. 12 da
Lei n? 6.496/77 e na Resolugdo n® 307/86 do Conselho Federal de Engenharia,
Agronomia e Arquitetura — CONFEA, bem como registrar as Anotacbes de
Responsabilidades Técnicas — ART’s relativas aos aditivos a este Contrato.
Afixar na obra placa de identificacdo de exercicio profissional em obras, na forma
exigida na Resolugdo n? 250/77 do Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e
Arquitetura — CONFEA.
Comunicar a CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos e de forca maior, dentro do
prazo de 02 (dois) dias Uteis apds a verificacdo do fato e apresentar os documentos
para a respectiva aprovacdo, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de
sua ocorréncia, sob pena de ndao serem considerados.
Manter no Escritério da Obra, sob sua guarda e a disposicao da fiscalizacdo da
CONTRATANTE, os seguintes documentos:

° Um livro de ocorréncias da Obra;

° Uma via deste Contrato, com todas as partes integrantes, apostilas e
demais documentos administrativos e técnicos da obra, conforme discriminados neste
Instrumento Contratual;

° Cépia dos projetos e do cronograma aprovados pela CONTRATANTE;
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° Lancar no livro de Ocorréncia da Obra, diariamente, todas as

ocorréncias havidas na obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de
materiais e equipamentos pesados, anormalidades, chuvas, substituicdes de
engenheiros, mestres, fiscais, etc.

° Sem prejuizo de sua responsabilidade, comunicar a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, escrito, no Livro de Ocorréncia da Obra, anormalidades verificadas na
execu¢dao ou no controle técnico, que ponha em risco a seguranga e a qualidade da
obra e sua execuc¢ao no prazo pactuado.

° Comunicar, previamente, a Delegacia Regional do Trabalho neste Estado
sobre a Obra a ser iniciada.

. Encaminhar mensalmente a CONTRATANTE o relatério situacional da
obra, com registro fotografico, assinado pelo responsavel técnico e pelo representante
legal da empresa, para acompanhamento e programacao de vistoria.

° Comunicar a CONTRATANTE uma eventual substituicdo do responsavel
técnico, onde o substituto devera atenderas condi¢des elencadas no Projeto Bdsico da
Tomada de Pregos.

Sobre as penas da Lei, ndo contratar parentes em até terceiro grau entre os servidores da

CONTRATANTE.
Assegurar a CONTRATANTE:
° O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,

inclusive sobre as eventuais adequac¢des que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes.

Os direitos autorais da solucdao, do projeto, de suas especificagdes técnicas, das
documentagdes produzidas e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdao do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Contrato, no
prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.
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Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicdes e especificacdes constantes no
Projeto Basico.
Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.
Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

° Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,

qgue libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n2 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

) Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao
poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR — 10.151 —
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR —
10.152 — Niveis de Ruido para Conforto Acustico, da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n2 01, de 08 de Marco de 1990, e
legislacao correlata.

) Nos termos do artigo 49, § 39, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n91,
de 19 de Janeiro de 2010, deverdo ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e
custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao
de precos os custos correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢ao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou
dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

Comunicar ao Fiscal de Contrato no prazo de 24 (Vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos
documentos relativos a execuc¢do da reforma.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execuc¢ao do Contrato.
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Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas,
bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes
inerentes a execucdo dos servicos ora contratados.

Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre sua atividade,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndao venham a serem danificadas as redes hidro sanitarias,
elétricas e telefonicas.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protec¢do Individual — EPI’s.

Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranc¢a da Administracgao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas dreas de Administracao.
Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo.

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no Contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servicos fora das suas
especificacoes;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.
Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir prejudicar a
gualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimoénio publico.

Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc), bem como agendar, junto aos Orgdos
Federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos, vistorias com vistas a
obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e obras concluidos (Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacdo, etc.).

N3do transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas
condi¢Oes autorizadas no Projeto Basico ou neste Contrato.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdao de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Manter, durante o periodo de vigéncia do Contrato, todas as condi¢cdes que ensejaram a sua
habilitacdao e qualificacdo no certame licitatério.

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obrigacdes previdencidrias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugdo dos
Servigos.
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Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcao de confianca no érgdo CONTRATANTE, nos
termos do artigo 72 do Decreto n? 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedac¢ao do nepotismo
no ambito da Administracdo publica federal.

12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA
EXECUCAO

O Acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do Contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestacdo dos servicos e dos materiais e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser
exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente
designado, na forma dos articulos 672 e 732 da Lei n2 8.666, de 1993.
O representante da CONTRATANTE devera ter a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle da execug¢ado dos servigos e do Contrato.
A verificacdo da adequacao da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.
O fiscal ou gestor do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 12 do artigo 652 da Lei n2 8.666, de 1993.
A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo como o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca;
qgualidade e forma de uso.
O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 672 da Lei n2 8.666, de 1993.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA ensejard a aplicacdo de sang¢des administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos art. 772 e 872 da Lei n2 8.666, de 1993.
A fiscalizacdo da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

e A CONTRATANTE podera determinar a paralisacdo da obra por motivo

de relevante ordem técnica e de seguranga ou, ainda, no caso de

inobservancia e/ou desobediéncia as suas determinagdes, cabendo a
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CONTRATADA, quando as razdes de paralizacdo lhe forem imputaveis,
todos os 6nus e encargos decorrentes.

Qualquer erro ou impericia na execu¢ao constatada pela CONTRATANTE
a CONTRATADA, a sua conta e risco, corrigir ou reconstruir a parte
impugnada da obra, sem prejuizo de acdo regressiva contra quem lhe
tiver dado causa.

A CONTRATANTE podera rejeitar métodos e servigos ou exigir a retirada
do local da obra, de operario, funcionario, engenheiro, mestre-de-obras,
etc., que ndo esteja exercendo suas tarefas ou ndo se comportando a
contento, cabendo a CONTRATADA substitui-lo dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas da notificacdo que lhe for feita, ou refazer os
servicos impugnados, correndo por sua conta todas as despesas. Em
idénticas condicOes, poderd ser retirado do canteiro de obra todo e
gualquer material ou equipamento impugnado pela fiscalizagao.

A acdo fiscalizadora sera exercida de modo sistematico e permanente,
de maneira a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condiges,
qualificacbes e especificacdes previstas neste Contrato e em seus
documentos integrantes, aos qual a CONTRATADA declara conhecer nos
seus expressos termos. A fiscalizacdo serd meramente supletiva e
relacionada com a execucdo deste Contrato, ndo implicando em
responsabilidade da CONTRATANTE por compromissos da contratada
perante terceiros.

A CONTRATANTE comunicard, por escrito, a CONTRATADA a mudanca

de fiscais, indicando os seus substitutos.

A fiscalizagdo de que trata esta cldusula n3ao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de

qualidade

inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 702 da Lei n?

8.666, de 1993.
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13. DA SUBCONTRATACAO

Ndo serd admitida a subcontratacao de objeto contratado.

14. DAS INFORMAGCOES E DAS
SANCOES ADMINISTRATIVAS

O atraso injustificado na execucdo do Contrato sujeitard a CONTRATADA, apds regular
processo administrativo, a penalidade:
° Multa moratéria de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de

atraso, até o 52 (quinto) dia apds a data fixada para a completa execucdo de cada
etapa, calculada sobre o valor da etapa correspondente e 0,07 (sete centésimos por
cento) ao dia de atraso, a partir do 62 (sexto) dia, apds a data fixada para a completa

execucdo de cada etapa, calculada sobre o valor da etapa correspondente.

A aplicacdo da multa moratdria ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
Contrato e apligue as outras san¢des cabiveis.

A inexecucdo total ou parcial do Contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres
elencados no Contrato, sujeitarda a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

° Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacdo;

. Multa compensatdria de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor
total da contratacdo.

° Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a CONTRATANTE
pelo prazo de até dois anos.

Tal penalidade pode implicar suspensdo de licitar e impedimento de contratar com
qgualquer dérgdo ou entidade da Administracdo Publica, seja na esfera federal, estadual,
do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n? 87/2011/DECOR/CGU/AGU e
Nota n2 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acdrddos n2 2.218/2011 e n? 3.757/2011, da 12
Camara do TCU.

° Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administracao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou

até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
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penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao

pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade de suspensao
do subitem anterior.

A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administracao, equivale a inexecugdo total do Contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicacdo da multa.
Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar e
de declaracdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais
gue, em razdo do Contrato decorrente deste Projeto Basico:

° Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meio

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos.

° Tenham praticado atos ilicitos visando os objetivos da contratacgao.

° Demostrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administragao em virtude de atos ilicitos praticados.

A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurard o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na
Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n? 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das san¢des, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observando o principio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO

O adjudicatério, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato,
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
gue sera liberada de acordo com as condicGes previstas neste Projeto Basico,
conforme disposto no art. 562 da Lei n? 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigacbes contratuais.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).
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O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdao do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas
conforme dispdem os incisos | e |l do art. 782 da lei n© 8.666, de 1993.
Caso o valor global da proposta da adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento)
do menor valor a que se referem as lineas “a” e “b” do § 12 do artigo 482 da Lei n?
8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do Contrato, prestacdo de garantia
adicional, igual a diferenca entre o menor valor calculado com base no citado
dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo minimo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.
A garantia assegurard qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

e Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato.

e Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucdo do Contrato.

e Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada.

e ObrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, mencionados no art. 192, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a
legislacdo que rege a matéria.
A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.
No caso de adulteracdo do valor de Contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
deverad ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacao.
Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.
No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do art. 8272 do Cédigo Civil.
No caso de alteracdo do valor do Contrato, ou prorrogacado de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢des.
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdao no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.
A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
Serd considerada extinta a garantia:

e Com a devolucdo da apdlice, certa fianca ou autorizacdo para o

levantamento de importancias depositadas, em dinheiro a titulo de
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garantia, acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
cldusulas de Contrato.

e No prazo de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia do Contrato caso
a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o

prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao.

16. CRITERIO DE ACEITACAO DO
OBJETO

Para aceitacdo do objeto é necessdrio que todas as especificacdes presentes neste documento
e seus anexos sejam rigorosamente atendidos.

17.ANEXOS

ANEXO | — Memorial Descritivo

ANEXO Il — Cronograma Fisico-Financeiro
ANEXO Il = Planilha de Quantidades e Precos
ANEXO IV — Projetos de Engenharia

O Projeto Basico, para atender a demanda da implantacao da obra ou servico em questao,
estd descrito nos anexos acima, visto que estes apresentam elementos suficientes e
necessarios a execu¢dao completa da obra, de acordo com as normas da ABNT.

Sao Carlos, 15 de outubro de 2019.
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